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Ⅰ  과업의 개요

1. 사업개요

○ 과 업 명 : 익산근대역사관 상설전시 개편 용역

○ 사업위치 : 전북특별자치도 익산시 중앙로 12-151(중앙동2가 40-2)

○ 과업기간 : 계약일로부터 2개월

○ 과업내용 : 상설전시 노후 전시시설 및 전시콘텐츠 개편

○ 사 업 비 : 금250,000,000원(금이억오천만원) / 부가가치세 포함

○ 계약방법 : 협상에 의한 계약(제한경쟁입찰)

       ※ ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 제43조

       ※ 협상에 의한 계약체결 기준(기획재정부 계약예규)

2. 사업목적

❍ 익산근대역사관은 일제강점기의 독립운동가인 김병수(金炳洙)가 

1922년에 삼산의원으로 개원했던 건물을 2018년 익산시가 매입하여 

근대역사관으로 조성한 역사공간임 

❍ 삼산의원은 이리·익산의 근대를 상징하는 건축물이자 역사유산으

로 근대역사관 개관 이후 이리의 근대기를 대표하는 핵심공간이자 

건물로 활용되어 왔음

❍ 이 건물은 국가등록문화유산(2005년 06월 18일 지정)로 지정되어 

있고, 본래 위치한 자리의 개발로 구)삼산의원 건물을 원형대로 이

전하여 문화예술의 거리(중앙동 2가 40-2, 3, 13번지)에 복원한 바 

있음

❍ 2018년 이리·익산 특히 이리시의 도시형성과 발전과정을 한 눈에 

보여주는 근대역사관으로 개관한 이후 노후 전시콘텐츠를 바꾸지 

않아 2025년 내부 콘텐츠를 전면 교체하고자함

3. 사업범위

○ 상설전시 도입부와  전시 개편을 위한 전시 연출 구성 및 설계

○ 기존 전시 구조물 철거 및 폐기
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○ 전시연출을 위한 구조물 및 전시물 제작·설치

○ 기본 설비 시설(전기, 조명 등) 공사

○ 전시·시설 설계 및 제작 설치 관련 성과품 도서 작성

○ 기타 발주부서와 협의한 사항

Ⅱ  주요 과업 내용

1. 과업의 범위

 ○(전시방식의 변화) 2018년 이후 근대역사관의 내외부 전시물에 대한 의  

   견과 제안이 있어 이를 반영하여 일부 내용을 수정하고자 함 

  - 전시콘텐츠의 단순화 : 1900-1995년까지 너무 많은 사건과 인물들이   

    포괄되어 이를 핵심 메시지를 중심으로 단순화할 필요가 있음

  - 패널중심의 단순전시 : 이야기와 사진 중심의 패널위주에서 최대한 실  

   물들을 배치하여 입체적인 전시로 전환

 ○ (핵심주제를 중심으로 재구성) 현재 전시콘텐츠가 근대도시 이리의 출  

   현과 그 이후 시기를 총괄하고 있어 전시관의 핵심컨셉이 부재. 전시의  

   핵심주제를 명확하게 할 필요가 있음

  - 일제강점기 이리·익산의 독립운동 및 민족저항의 대표적인 사건인    

   1927년 익산신간회 사건과 중심인물 등을 핵심주제로 삼아 전시관의   

   특성을 살림

 -  2020년 이후 익산학 연구로 발굴, 재조명된 일제강점기 사건과 인물들 소개

 ○ (공간의 효율적 활용과 디지털 영상자료 활용) 전시관의 공간구성을    

  새롭게 하여 관람자들의 동선을 좀 더 편안하게 하고, 전시물과 설명패  

   널 외 디지털 영상자료를 통해 스토리를 집중시킴
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⚬현장 도면

   q 1층 현장도면 및 이미지

q 2층 현장도면 및 이미지
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2. 과업의 내용

가. 익산근대역사관 상설전시 개편을 위한 전시 연출 구성 및 설계

 ⚬익산근대역사관 상설전시 주제에 따른 전시 구성 및 세부 연출 계획 수립

 ⚬익산근대역사관 이미지를 고려한 감각적이고 세련된 공간 연출 아

이디어 제안 및 기획

 ⚬전시콘텐츠별 최적의 전시기법을 활용하여 구체적인 구현 방안 제시

 ⚬관람객의 동선을 고려한 전시 구성 및 전시물 배치 계획 수립

       ※ 본 사업의 취지와 사업 운영 원칙에 적합한 범위 내에서 전시 연출 구성 및 설계

는 자유롭게 제안 가능

나. 기존 전시 구조물 철거 및 폐기

 ⚬전시실 내부 가벽, 바닥 철거 및 진열장 이전을 진행하여 전시 공간 개선

 ⚬전시공간 및 시설에 대한 충분한 조사를 통해 철거계획 수립

다. 전시연출을 위한 구조물 및 전시물 제작·설치

 ⚬전시효과를 충족할 수 있는 진열장, 보조대, 기타 전시시설 및 구조

물 제작·설치

 ⚬전시 내·외부 그래픽 제작 및 설치(텍스트, 네임카드, 설명카드, 이

미지 패널(인포그래픽), 레이블 등)

 ⚬전시 공간 연출에 따른 전시실, 구조물, 진열장의 도색, 도배, 유리, 

조명 등 포함

 ⚬모형 제작 과정에서 전시시설물 및 전시보조물의 종류와 수량은 가

감할 수 있으며, 이 경우 총사업비를 초과하지 아니하여야 함

 ⚬영상물 제작은 본 과업에서 실시하지 않음

라. 기본 설비 시설(전기, 조명 등) 공사

 ⚬기존 각종 설비(전기, 조명 등)의 목적과 기능을 유지하되, 사전에 

발주부서와 의논하여 시공

 ⚬전시조명은 전시 공간을 효과적으로 연출하고, 전시물의 종류와 전시

기법 등을 고려하여 배치
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 ⚬기타 건축 관련 법령 근거 인·허가, 신고사항 등에 대한 업무 사항 해결

마. 전시·시설 설계 및 제작 설치 관련 성과품 도서 작성

바. 기타 발주부서와 협의한 사항

3. 익산근대역사관 주제별 구성

  가. 야외광장 파노라마월 개편

   ⚬ (야외 벽면 파노라마 월) 2008년 조성 당시 일부 오탈자가 있고 색이  

     바랬으나 내용상으로는 큰 문제가 없고 인트로 기능을 하고 있으므  

     로 시트지만  교체하여 유지

    -1900년부터 1995년까지 이리·익산의 주요 사건과 내용을 연대기별  

     로 정리하되 일부 내용 수정

   ⚬ (1927년 익산신간회 사건 철판조형물) 1927년 신간회 사건을 상징하  

     는철 판조형물을 크지 않게 제작하여 광장의 한쪽에 전시, 이 길을   

     오가는 관람객 들이 1927년 익산신간회 사건을 알 수 있게 함 

 나. 1층 벽면 전시의 컨셉과 섹션

   ⚬(벽변을 활용한 4개의 섹션과 주제설정) 전체적으로 4개의 주제로 구성

   ① 섹션1. 근대도시 ‘이리(裡里)’의 등장

    - 이리역과 철도, 만경강과 쌀을 주제로 ‘이리(裡里)’라는 도시의 출  

      현배경을 설명. 왜 이리는 일제강점기 최고의 신흥도시가 되었는가  

      라는 질문

    - 호남선 개통과 이리역을 주제로 철도가 이리의 도시형성과 부흥에  

      얼마 나 큰 영향을 주었는지를 소개

    - 시민기록관의 유물 등을 임차하여 실물전시로 그 시대를 설명

    ② 섹션2. 누구에게나 언제나 열려있던 도시 ‘이리(裡里)’

    - 만경강의 농장들과 일본인들, 수리조합과 토목공사 등을 주제로 이  

      리를 사회경제사적 관점에서 설명

    - 그 과정에서 이리시의 성장과 발전을 ‘도시의 역동성과 진취성’  

      이라는 관점으로 설명

    - 구시장과 중앙시장의 시장이야기, 쌍방울과 수출자유지역과 보석단  

      지의 기업 이야기 등

     ③ 섹션3. 이리·익산 근현대의 ‘의(義)로운 사람들’을 기억하라

    - 독립운동가들을 품어 안았던 도시, 종교가 번성하면서 종교와 시대  
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      발전했던 도시의 면모

    - 일본인에 의해서 시작되었지만 독립의 꿈을 안고 있던 지식인들과  

      청년들의투쟁, 그 투쟁이 최절정에 달했던 1919년부터 1930년까지의  

      역사

    - 임규선생으로부터 시작된 이리·익산의 독립운동가들

    ④ 섹션3. 익산근대역사관의 주인인 삼산 김병수와 삼산의원

    - 삼산 김병수는 누구인가, 그는 누구였으며 어떻게 이곳에 병원을 세  

      웠는가

    - 삼산의원 병원장 김병수의 활동과 행적, 그리고 그의 죽음과 자손들

 4. 1층 중앙홀과 오른쪽 벽면의 디지털 영상 모니터 설치 

  가. 중앙홀. 전시관에 들어선 관람객들의 시선 집중 영상모니터 설치

    ⚬정문을 열고 들어온 관람객들이 첫 번째 만나는 공간으로 이곳에   

      시선을 잡아주는 영상 모니터 설치

    ⚬구체적인 스토리보다는 일제강점기부터 1995년까지의 시기를 상징  

      하는 미디어 아트 실현하는 모니터 설치

  나. 오른쪽 벽면. 이리·익산의 근현대 에피소드를 영상 실현하는 모니  

      터 설치 

 5. 2층 특별전시실 – 1927년 익산신간회 사건

  가. 메인 정면공간.  1927년 신간회 사건과 임혁근 열사

   ⚬1927년 익산 신간회 사건에 대한 간략한 설명과 임혁근 등 신간회   

     주역들의 사진과 흔적 등

   ⚬임혁근 열사를 비롯하여 이리·익산의 독립운동가들에게 묵념할 수  

    있는 공간배치도 진행

  나. 섹션1. 임혁근의 생애와 주요 사건들

   ⚬임혁근 열사의 생애와 4차례의 감옥생활, 그리고 그가 교류했던 사람  

     들의 이야기 등

   ⚬임혁근 열사의 옥중서신, 재판기록 등 실물전시와 설명패널

  다. 섹션3. 독립운동가의 후손이 살아가는 방식들

  - 임혁근 열사의 부인과 아들이 열사의 죽음 이후 살아온 흔적과 관련  

    자료들을 전시

 6. 2층 중앙홀 전시 -‘이리’의 옛 모습을 디오라마로 제작하고 설명

  가. 이리역을 중심으로 일제강점기 이리의 모습을 재현한 디오라마를 중  
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    앙에 설치 (기존의 작품을 전면 수정)

  ⚬ 근대시기 이리의 도심을 재현하고 도시의 특징을 설명하는 설명문과 패  

     널을 전시

Ⅲ  과업지침

1. 과업 기본 지침

가. 기본방향

 ⚬익산근대역사관 특성이 드러나는 차별화된 전시 설계 및 전시물 제

작, 설치에 임해야 하며, 각 주제와 내용이 전달될 수 있도록 공간 

구성 및 환경 조성을 추진해야 한다.

 ⚬본 과업은 전시의 목적과 제안요구 사항을 충분히 숙지하고 현장을 

답사하여 조사한 후 현장 여건을 고려한 공간 구획 및 전시 연출 

등을 제안해야 한다.

 ⚬전시 개편안을 바탕으로 벽면, 바닥, 천장, 재현 공간 등 전시연출 

보조물이 전시의 특성을 잘 드러낼 수 있도록 디자인 설계한다.

 ⚬각종 기본 설비(전기, 통신, 방범, 공조, 소방 등)의 목적과 기능이 

유지되어야 한다.

 ⚬노약자 및 장애인, 유아, 어린이, 임산부, 단체관람객 등의 편익과 

안정성, 교육성, 접근성을 도모하는 계획을 수립하여야 한다.

 ⚬건물의 본체가 손상되지 않도록 주의하여야 하며, 안전사고에 특히 

유의하여야 한다.

 ⚬과업 수행 시 세부 추진 일정 및 조사 계획 등에 대하여는 사전에 

발주부서와 긴밀히 협의 후 수행하여야 한다.

 ⚬본 과업내용서에 규정되지 않은 사항은 제안요청서, 계약서, 관련법

령 및 국가기관의 예규, 발주기관의 관련조례, 규정, 지침, 예규 등에 

따른다.
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2. 세부 지침

가. 기본방향

 ⚬발주부서는 수시로 과업수행자에 대하여 계약 관련 업무내용을 확인·

감독할 권한을 가지며, 과업수행자는 이에 적극 협조해야 한다.

 ⚬과업수행자는 발주부서의 요구가 있을 경우 제안서의 내용을 수

정·보완하여야 하며, 이는 실시설계 및 제작·설치에 이르는 전 

과정에 해당한다.

 ⚬실시설계 도면제작 과정에서 설계변경이 있을 수 있으며, 제작도면 

승인 이전의 도면변경은 설계변경의 건으로 간주하지 않는다.

 ⚬실시설계 도면이 완성된 경우라도 지침의 미반영 사항 및 관련 법

령 미달 사항이 발생하거나 안전문제 발생이 예측되어 최적의 전시 

구현을 위해 수정·보완의 필요성이 인정되는 경우에는 발주부서가 

수정·보완을 요구할 수 있으며, 이에 대해 과업수행자는 과업수행

자의 부담으로 시정조치 해야 한다.

 ⚬과업수행자는 과업 수행에 있어서 안전관련 법규에 따라 철저한 안

전관리를 시행하여 사고 및 재해방지에 노력하여야 하고, 사고 및 

재해가 발생한 경우에 즉시 발주부서와 감독관에게 보고한 후 그 

지시에 따라 필요한 조치를 취해야 한다. 아울러, 과업수행자는 공

사 수행 중 발생하는 화재, 도난, 유실, 손상과 과업수행자 및 협력

자의 안전사고에 모든 책임을 진다.

 ⚬과업수행자는 안전한 작업환경 조성을 위해 본 용역에 대한 안전보

건관리계획서를 제출하며, 안전보건관리 평가를 통해 미비한 부분

은 대책 마련 및 개선을 한다.

       ※ 안전보건관리 계획서에 포함되어야 할 사항(4대 보험 및 안전관리비 내역 포함)

         ①안전보건관리 인력의 구성 및 운영방안, ②안전보건관리 활동계획, ③안전

보건 교육계획, ④사용기계ㆍ기구 및 설비 종류 및 관리계획, ⑤작업관련 실

적, 작업자 이력·자격·경력현황, ⑥최근 산업재해발생현황

 ⚬과업수행자는 계약서에 정하는 바에 따라 현장작업, 시공방법에 대

하여 전적인 책임을 지고 신의와 성실의 원칙에 입각하여 시공 및 

납품해야 한다. 정해진 기간 내에 완성·설치하여야 하며, 감독관으
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로부터 재시공, 용역중지명령, 기타 필요조치에 대한 지시를 받았을 

때에는 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 이에 응해야 한다. 

 ⚬과업수행자는 계약조건에 위배하여 시공된 부분에 대하여 재시공 

또는 보완하여야 하며, 이로 인하여 발생하는 비용은 과업수행자가 

부담해야 한다. 

나. 전시공간

 1) 전시설계

 ⚬상설전시의 성격과 제시하는 주제에 따른 참고 유물 등을 참조하여, 

이를 바탕으로 다양한 매체(이미지, 모형 등)를 적극 활용하여 최적의 

연출 계획하여 설계하도록 한다.

 ⚬설계는 관련법에 따라 적법한 자격과 면허 등을 취득한 자가 하여야 

하며, 개별 법령이나 과업내용서에 열거되지 않은 사항은 관련 예

규, 조례, 규정, 지침 등에 따라 처리한다.

 ⚬전시기획안에 따라 전시실의 천장마감, 가벽설치, 바닥마감재, 진열장 

설치, 조명 설치, 그래픽 제작 등에 있어 전시실 상황에 맞는 합리적

이고 효과적인 방안을 제안하고 발주기관과 협의 후 제작, 설치한다.

 ⚬설계 착수 전후에도 건축․소방 등의 관련 설계 분야를 면밀히 검토․
분석하여 기본계획을 구상하되, 발주기관에서 요구 또는 제공하는 

제반 자료 등을 참조하여 설계하여야 한다.

 ⚬건축과 설비․소방 등에 대한 기존 설계를 숙지하고, 발주기관의 관

련 부서와 충분히 협의한 후 건축구조와 전시시설 간의 배치가 상

이하지 않도록 계획하여야 한다.

 ⚬과업수행 시 발생되는 제반 문제점에 대해서는 즉시 발주부서에 통

보하여 상호 협의를 통해 설계일정에 차질이 없도록 조치하여야 하

며, 업무상 필요하다고 인정될 시에는 수시로 감독관과 협의하여야 

한다.

 ⚬전시물은 관련 규정 및 제반 규정에 적법하게 제작․설치될 수 있도록 

계획되어야 한다.

 ⚬전시장의 관람동선은 원활하며 상호 유기적으로 이루어질 수 있도록 한다.



10

 ⚬과업수행자의 제안 의도 및 발주기관의 전시기획 의도에 따라 사업 

진행 중 설계 보완하며 전시물 제작 중 변경하는 부분은 준공도

면·내역에 반영한다.

 2) 전시연출

 ⚬전체 전시 공간 구성 및 동선, 전시 시설물 및 보조물, 전시물의 배치와 

제작 설치는 전시 개편(안)에서 제시된 콘텐츠를 참고하되 해당 전시공

간에 적합하도록 가공·구현하거나 새로운 연출 방법을 제시할 수 있다.

 ⚬전시 공간은 창작성, 통일성, 기능성을 충족하고 쾌적한 관람환경이 

될 수 있도록 계획되어야 한다.

 ⚬콘텐츠는 발주부서가 제공하는 자료를 포함하여 충분한 조사 및 분석, 

타 박물관의 다양한 자료를 바탕으로 본 과업에 적용 및 활용하여 발

전된 전시연출을 반영할 수 있도록 한다. 

 ⚬필요 시 사진 및 영상 등 콘텐츠를 구입해서 제작하여야 한다. 

 ⚬전시장의 관람 동선은 자연스럽게 유도하여 주제의 단절이나 전시 

목적이 분산되지 않도록 하고, 원활하고 상호 유기적인 체계가 이루

어져야 한다.

 ⚬전시성격에 맞추어 전시그래픽 및 전시보조물을 계획하며, 전시모형 

등을 통해 전시실 내 분위기 조성을 고려한다.

 ⚬전시 주제와 맞는 전시실 도입부의 인테리어를 계획해야 한다.

 ⚬통일된 시각 전달체계를 확립하여 사인물을 설치, 시설물 이용의 

편리성 및 활성화를 도모하여야 한다.

 ⚬천정에 설치하는 시설물은 하중과 내구성을 충분히 고려하여 반드

시 추락의 위험을 예방할 수 있도록 설계․시공하여야 한다.

 ⚬특별한 장치나 시설이 필요한 전시물의 경우 전기용량, 하중, 급․배
수 시설, 기타 특수 시설 등 상세한 내역을 표기하여야 한다.

 ⚬전시를 위한 시설물의 설계는 차후 부품의 교체, 수리 등 관리 유

지가 용이하도록 고려되어야 한다.

 ⚬내부시설의 모든 재료는 소방법 등 관련 법규에 저촉되지 않는 자재를 

사용하고, 건축부분과 긴밀하게 협조하여 법규상 문제가 없도록 설계․
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시공하여야 한다.

 ⚬노약자, 장애인, 어린이 등을 대상으로 관련법규에서 정하고 있는 

기준을 고려하여 이들의 관람 편의성과 안전성을 제고하여 설계․시
공하여야 한다.

 ⚬전시유도 동선 및 통로 등 모서리가 생기는 부분에는 관람자의 안

전을 위해 충격방지 시설을 고려하여 설치한다.

 ⚬피난동선 확보 및 진출입로의 접근이 쉽도록 하고, 특히 비상탈출이 

가장 용이하도록 사인물을 적재적소에 설치하여야 한다.

 ⚬시공 과정에서 발생한 주요 부적합한 사항에 대해서는 사전에 발주

기관 또는 감독원의 승인을 받은 후 수정 조치하여야 하며, 결과가 

합격된 경우에도 결함 및 성능불량에 대한 책임이 면제되지 않는다.

 ⚬전시설치 및 기존 전시물 철거에 따른 폐기물은 과업수행자가 전적으로 

책임지고, 정당한 절차에 의거 반출하고 청소를 완료 하여야 한다.

 ⚬과업수행과 관련하여 발생된 폐기물은 관련법규에 따라 적법하게 

처리하여야 한다.

 3) 전시조명

 ⚬전시실 조명은 적정조도 산정, 순응, 전시물에 대한 집중성 향상, 심

리적 불쾌감을 주지 않는 조명, 주광에 근접한 색채감각 재현, 광의 

지향성과 확산성의 조화, 마감재의 반사 값에 대한 고려, 휘도분포, 

자외선 차단 등을 종합적으로 고려하여 조명을 계획한다.

 ⚬조명기구의 설치기준은 전시실의 환경을 감안하고 전시물의 특성에 

맞도록 조도기준을 정하여 보수가 용이하도록 설계하여야 한다.

 ⚬설명패널 및 그래픽 벽면은 가독성을 최대한 확보하는 조명을 사용

한다.

 ⚬LED조명을 사용하여 전력사용량을 줄일 수 있도록 한다.

 ⚬전시물 및 인테리어의 마감 반사율을 고려하여 조도를 조절하고 휘도

분포를 50~30% 수준으로 유지하고 눈부심을 방지하기 위하여 각도 조

절형 조명기구를 사용하거나 눈부심을 완화시킬 후드 또는 쉴드, 샌딩

커버 또는 불투명 램프 등을 사용하여 조명이 직간접적으로 관람에 
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방해를 주지 않도록  계획·설치한다.

 ⚬제안에 반영한 재료 및 특수재료에 대하여는 정부 또는 공인기관에

서 인정한 일정 기준 이상의 우수재료를 선택하여야 한다.

 ⚬조명기구의 교체가 용이할 수 있도록 전시물 및 시설물에 점검구를 

설치하여 유지관리가 용이하도록 한다.

 4) 전시설비

 ⚬내부시설의 전시 공사 등의 모든 마감자재는 소방법 관련 법규의 

기준에 따라 구축하여야 하며 선처리 혹은 후처리 방염이 되어야 

하고 그에 따른 시험성적서 등의 증빙자료를 제출해야 한다.

 ⚬시설 및 설비·구조물은 발생될 수 있는 소음, 진동 및 관람객의 안

전사고에 대한 대비를 위해 내구성이 있는 소재로 구조체를 제작하고 

관람객의 동선, 대기열 등을 고려하여 공간배치를 하여야 한다.

 ⚬기존 각종 설비(전기, 소방, 통신, 방범, 공조 등)의 목적과 기능이 

유지되도록 하되, 사전에 발주부서와 협의하여 시공한다.

 ⚬피난동선 확보 및 진출입로의 접근이 용이하도록 하며, 소방 사인물을 

적소에 설치 및 이설하여 진출입 및 피난이 용이하도록 하여야 한다.

 ⚬점검을 위한 점검구는 보이지 않는 곳에 설치하고, 필히 점검 조명을 

설치하여야 한다.

 ⚬바닥은 평탄작업 시행 및 공간 연출 분위기에 어울리는 디자인 및 

마감재료를 사용한다.

 5) 색채구성

 ⚬역사관 전체의 색채구성은 환경색채, 전시물 등과 조화를 이루도록 

하여야 한다.

 ⚬전시 주제에 맞추어 차별성이 있는 색채로 구성하되, 전반적인 색채는 

통일성을 가지고 전체적으로 조화를 이루도록 계획하여야 한다.

 ⚬전시 및 건축의 색채 기능성을 부각하기 위하여 정보전달을 위한 

기능성을 강화하여 용도 및 목적에 따른 전시물, 전시공간의 기능

에 따라 색채 가이드라인 등을 제시한다.
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다. 전시물

 1) 진열장 설치

 ⚬전시 구성에 적합한 형태(독립형, 벽부형 등)와 개폐방식(시스템, 반

자동, 수동)을 고려하여 진열장을 설계, 제작 설치한다.

 ⚬진열장은 전시효과와 전시물 보호 기능을 충족시킬 수 있는 요건과 

시공성, 경제성, 유물 관리의 용이, 밀폐율 등을 고려하고 전시공간과 

조화되도록 제작, 설계한다.

 ⚬역사관 보유 기존 진열장을 해체 보수 이전하여 사용할 수 있도록 

하되 훼손시 별도로 제작 설치한다.

 ⚬진열장에 사용하는 접착제, 본딩제는 전시물에 화학적 열화를 일으

키지 않아야 하며, 완전 경화 시 진열장의 형태를 유지하는 구조물

로서 안전한 강도를 유지해야 한다.

 2) 구조물 설치

 ⚬전시실은 가벽과 패널 등을 이용하여 공간을 구분하며 벽체는 전시기

간 중 헐거워지거나 넘어지지 않도록 충분한 힘으로 연결하고 약한 

부위에 대해서는 추가적인 보완작업을 실시하여 안전에 만전을 기하

여야 한다. 

 ⚬유물 보존 및 관람환경을 고려하여 전시 자재는 포름알데히드가 거의 

검출되지 않는 친환경자재를 사용한다. 

 ⚬현장 작업이나 도장 및 마감 작업시, 현장에 폐기물이 잔존하여 전시 

유물과 관람객에게 불편을 미쳐서는 안된다.

 ⚬모든 치수는 도면에 명기된 치수를 사용하며, 도면에 명기되지 않은 

치수는 현장 실측하여 감독관의 지시에 따라야 하고 발주부서에 보

고한다.

 ⚬바닥면 수평을 각 모듈별로 정확히 맞추어 작업하고 최종적으로 수

평계를 이용하여 수평상태를 점검하여야 한다.

 ⚬금속공사는 이음새 용접이 깔끔하게 처리되어야 하며, 마감은 소부

도장으로 처리하여 이후에 있을 안전사고에 대비하여야 한다. 
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 3) 전시보조자료 설치

 ⚬전시 콘텐츠별로 가장 효과적으로 전달할 수 있는 전시 방법을 찾아 

설계에 반영하고, 적합한 소도구 및 전시보조물을 제작하여 연출 및 

설치해야 한다.

 ⚬전시장 타이틀, 전시그래픽(패널, 레이블, 이미지그래픽, 보조자료 

등), 모형, 사인물 등 전시장 내·외부 모든 그래픽을 포함하며 콘텐

츠에 맞는 최적의 방식으로 제작·설치해야 한다.

 ⚬과업수행자는 전시 연출에 필요한 경우, 전시유물에 대한 복제 모형을 

제작할 수 있다. 이때 모형 제작 조건 및 기준 등에 관한 사항은 발주

처의 지시에 따라 수행하도록 한다.

 ⚬유물 받침대와 패널, 설명카드, 네임택 등은 유물의 안정적이고 무

해한 거치‧ 보존 및 관람객의 피로도와 이해를 고려한 시각 효과와 

유지관리의 용이성, 내구성 등을 보장하도록 재질 및 형태, 색채 등

이 설계되어야 한다.

 ⚬전시 받침대의 설치는 디스플레이 이전에 전시물을 실측하여 전시물에 

적합한 받침대 디자인이 적용되어야 하며, 발주자에게 사전에 시안을 

검토 받을 의무가 있다. 

 ⚬모형, 영상, 복제유물, 그래픽, 일러스트 등 전시물 제작 관련 외부

기관 소장 자료 사용시 그에 따른 저작권 협의 및 사용료는 제작업

체에서 모두 부담한다.

 ⚬전시물 제작 관련 자료 수집, 시나리오, 연출 및 제작 방법 등에 대

해 반드시 발주처의 협의와 승인을 얻으며, 전시물에 대한 제작권

은 발주기관에 있다.

라. 기타

 1) 고증 및 감수

 ⚬유물 목록 및 설명원고는 발주기관이 제공하며, 전시 원고 및 유물 

카드 등 내용의 교정, 감수를 진행한다.

 ⚬제작 중 발주기관이 요구하는 전문가 자문을 충실히 이행하며 자문과 

관련된 일체 비용은 과업수행자가 부담한다. 
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 2) 시범운영

 ⚬전시실 조성이 완료되면 일정 기간 시범운영을 실시한다.

 ⚬시범운영 기간 중 발생한 제반 문제점은 즉시 수정ㆍ보완하여야 하며 

추가비용은 과업수행자의 부담으로 한다.

Ⅳ  과업의 일반사항

1. 일반사항

가. 발주기관과 과업수행자는 표준계약서에 따른 계약을 체결하며, 계

약서에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 이를 

이행하여야 한다.

나. 본 과업내용서에는 과업을 원활히 수행하기 위해 필요한 사항이 기재

되어 있으며, 특별히 정하지 아니한 경우 또는 상세사항은 ｢지방자치

단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(시행령, 규칙 포함)｣, ｢지방

자치단체 입찰 및 계약 집행 기준(행자부 예규)｣ 등 관련 법령 및 각

종 지침에 따른다.

2. 과업 변경

가. 다음 사항 등에 대해 발주부서의 승인을 얻은 후 과업 기간을 조

정할 수 있다.

 ⚬천재지변 등 불가항력으로 과업 수행에 차질이 있을 때 

 ⚬발주부서의 지시로 과업이 중단되거나 내용이 변경 또는 증감되었을 때

나. 과업 수행 중 정당한 사유에 의한 당초 계획의 변경, 과업기간 연

장 또는 단축이 필요한 경우 발주부서와 협의하여 조정할 수 있다. 

다. 과업수행자는 계약의 이행 중 과업 내용의 변경 등으로 인하여 제출된 

서류의 변경이 필요한 때에는 관련 서류를 변경 제출하여야 한다.

3. 과업 보고

가. 착수보고
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 ⚬과업수행자는 계약체결 후 10일 이내에 다음 사항이 포함된 착수신고를 

서면으로 제출 및 착수보고를 수행하여야 한다.

 ⚬제출서류 : 착수계, 수행계획서, 인력투입 계획서(참여인력 이력서 및 

보안각서 포함), 예정공정표, 산출내역서, 안전보건관리계획서 각 2부

      ※ 수행계획서 포함 사항 : 총괄 운영 계획, 과업의 단계별 운영 관리 계획, 과업수행조

직 및 인력(장비)투입 계획서, 참여자 인적사항 및 참여 과업내용, 참여기간 등

 ⚬착수보고는 사업 책임자가 직접 보고하되 설계 계획서 내용을 중심으로 

세부과업 수행계획을 진행하여야 한다. 

나. 중간보고

 ⚬과업수행자는 계약체결 후 기본설계 완료시점, 실시설계의 중간시점과 

완료 시점 등 추진사항을 보고하여야 한다.

다. 수시보고

 ⚬월간공정보고: 과업수행자는 본 용역에 대한 월간공정보고서를 매월 지

정일에 발주기관에 제출하여야 한다. 

 ⚬발주기관의 요청이 있거나 과업수행자가 주요 결정사항에 있어 필요한 

경우 수시보고 및 자문회의를 한다.

라. 최종보고 

 ⚬사업완료 15일 전 결과보고서, 정산보고서, 전시도면 등 성과품을 제출 

하여야 한다.

마. 과업 수행 중 발생하는 보고회 개최시기, 보고방법은 발주부서의 요청이 

있을 시 개최 하여야 하며, 과업수행자가 직접 보고하되 설계 계획서 

내용을 중심으로 보고한다.

4. 과업수행자의 의무

가. 과업수행자는 일반적으로 통용되는 기준에 따라 계약 의무를 완수해야 

하며, 본 과업내용서에 명시되어 있지 않은 사항은 관련법규의 규정 등

에 따라 감독관과 협의하여 수행한다. 

나. 과업수행자는 과업에 필요한 인원 선정 시 다음 사항을 준수한다.

 ⚬과업수행자는 본 과업에 참여하는 주요 인원의 경력, 자격 및 담당업무 등
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을 제시하여 발주부서와 협의하여야 하며, 과업 수행 중 불가피한 사유로 

주요 인원의 변동이 있을 경우에는 발주부서의 승인을 득하여야 한다.

 ⚬본 과업에는 전문분야에 관한 지식과 경험, 기술이 풍부한 인력을 투입

하여야 하며, 사업의 충실한 수행을 위하여 해당 분야에 대한 전문가를 

참여하게 할 수 있다.

다. 과업수행자는 본 과업의 수행으로 알게 된 비밀, 보안사항에 대하여 과업 

수행 중은 물론 과업 종료 후에라도 비밀보안을 준수하여야 하며, 다음 

사항에 대하여 책임을 진다.

 ⚬본 과업의 수행은 보안상 결함이 없도록 하여야 하며, 보안사항의 불이

행으로 인해 발생되는 모든 책임은 과업수행자가 책임진다.

 ⚬과업특성상 특정기관 및 외부 전문가에게 의뢰하여 수행할 경우 그 내용 

및 보완에 대하여 책임을 진다.

 ⚬모든 성과품을 발주부서의 허락 없이 임의로 소유하거나 복사 또는 외

부로 유출시켜서는 안되며, 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대

하여 책임을 져야 한다.

 ⚬과업수행자가 계약과제 수행 중 취득한 일체의 정보 및 자료는 사업완료 

후 파기 또는 반환하여야 하며, 발주기관의 허락 없이 누설할 수 없으며 

누설 시 민형사상의 모든 책임을 감수한다.

라. 과업수행자가 본 과업의 수행 중 제공받은 보안상 자료는 사업완료 시 

반납 또는 폐기하여야 한다.

5. 성과품의 소유권

가. 본 과업의 결과물 일체에 대한 소유권 및 저작권은 공동으로 귀속되고, 

저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권 법령이 정하는 

바에 따른다. 

나. 저작물의 저작재산권 전부를 양도하는 대가는 용역비에 포함하는 것으

로 하며, 본 과업의 결과물을 과업수행자가 활용하고자 할 경우 사유, 

일정, 방법 등에 대하여 발주부서와 익산문화도시지원센터의 사전 허가

를 받아야 한다.

다. 본 과업의 수행에 따라 과업수행자가 제공하는 제3자의 특허권이나, 저
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작권 주장으로 인해 발주기관 또는 그 지정인에게 소송 또는 배상청구가 

제기되는 경우, 과업수행자는 발주기관의 권리, 소유권 이익을 보호해야 

하며, 손실이나 손해 등을 받지 않도록 조치해야 한다. 

라. 과업수행자가 저작물 작성과 관련하여 저작권 등 타인의 권리를 침해함으

로 인하여 발주기관에 손해가 발생한 경우에는 과업수행자가 그 배상의 

책임을 진다. 

6. 하자보수

가. 하자보수기간은 용역완료 후로부터 1년으로 하며, 이행(하자) 보증보험

증권을 제출하여야 한다. 

나. 하자보증기간 중 발생한 하자에 대해서 신속하게 유지보수를 실시하여 

운영의 중단을 초래하지 않아야 하며, 하자로 인한 피해가 발생할 경우 

변상조치 하여야 한다.

Ⅴ  과업수행 관련 행정사항

1. 발주기관은 다음과 같은 사유로 과업수행자가 본 과업을 계속 수행하기 

곤란하다고 판단될 경우 본 계약을 해약할 수 있다.

 ⚬계약자의 과업수행이 불가능하다고 인정될 경우

 ⚬발주기관의 정당한 요구에 불응하여 과업이 지연될 때

 ⚬본 과업을 완료할 능력이 없거나 계획된 일정에 현저히 미달된 경우

 ⚬사업 참여시 제출한 증빙서류가 허위로 작성되었을 경우

 ⚬기타 계약조건을 위반할 때

2. 발주기관은 조사 현장의 변화, 최신 경향이나 정책의 변경 등으로 인해 

불가피한 경우 과업의 일부를 변경할 수 있으며, 경미한 부분의 변경에 

따른 추가 비용은 청구할 수 없다.

3. 과업수행자는 본 과업을 수행함에 있어 관련 법규의 기준 및 과업 지침에 

의거 합리적으로 과업을 수행하여야 하며, 이견이 있을 경우에는 발주기
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관과 협의하여 조정하여야 한다. 

4. 본 과업의 참여자가 부적합으로 판단되어 발주기관이 해당 참여자의 교

체를 요구할 때에는 과업수행자는 지체 없이 이에 응하여야 하며, 지연 

부분에 대한 대책을 수립하여 발주기관에 제출하여야 한다.

Ⅵ  최종성과품

1. 작성지침

가. 보고서 작성은 한글, 아라비아 숫자, 미터법을 원칙으로 하며, 한문, 또는 

영문 등의 표기가 필요한 경우에는 한글과 병기하여 수록하여야 함

나. 과업수행자는 납품목록 및 주요 성과품을 제출하기 전 발주부서에 

제출하여 확인을 받아야 하며, 확인과정에서 지적되는 사항은 즉시 

수정하여 최종성과품을 제출하여야 함

2. 제출목록

연번 구분 규격 수량 단위 비 고

1 완료보고서 A4 5 부 사진 포함

2 기본ㆍ설계도면 및 성과품 도서 A3 5 부 도면(평면도, 설계도 전기공사 등), 
설계명세서, 시방서, 공정표 등

3 각종 계산서 및 산출내역서 A4 5 부 견적서 포함

4 각종 설비 운영 매뉴얼 A4 5 부

5 전시 콘텐츠 일체 USB - 3 식 전 공종 포함

6 사업 기록물 사진파일 공정별 사진기록 
JPEG, TIF 3000만 화소 이상

7 기타
발주부서

요구사항
필요시


